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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL-SG
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE-DPCN

CONVENIO PLATAFORMA +BRASIL N°
918091/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIO DA DEFESA, E O
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE
RONDONIA/RO.

A UNIAO, por intermédio do Ministério da Defesa-MD, Departamento do Programa Calha Norte-DPCN,
inscrito no CNPJ sob no 14.665.070/0001-73, com sede em Brasilia-DF, Esplanada dos Ministérios, Bloco
“Q”, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor do Departamento do
Programa Calha Norte, UBIRATAN POTY, portador do CPF n°® 569.290.567-15, e Carteira de Identidade
n°® 109.682.061-6 MD/EB, nomeado pela Portaria n°® 3.743, de 05/09/2019, publicada no Diario Oficial da
Unido de 09/09/2019, com fundamento no art. 9°, II, e art. 23, X, do Anexo VII da Portaria Normativa n°
12/GM-MD, de 14 de fevereiro de 2019, ¢ o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE
RONDONIA/RO inscrito no CNPJ sob n? 84.723.030/0001-16, doravante denominado CONVENENTE,
representado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO, portador do
CPF n° 684.997.522-68 ¢ da Carteira de Identidade n°® 6.150.905-4 SSP/PR, RESOLVEM celebrar o
presente Convénio, registrado na Plataforma +Brasil, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Or¢amentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal no
93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal n® 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e atualizagdes e Portaria
Normativa n° 115/GM-MD, de 26 de dezembro de 2019, consoante o processo administrativo no
60414.000295/2021-17 e mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convénio tem por objeto IMPLANTéCAO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO
POLIESPORTIVO DE PRIMAVERA DE RONDONIA, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convénio, independentemente de transcri¢do, o Plano de Trabalho e o Projeto
Basico, propostos pelo CONVENENTE ¢ aceitos pelo CONCEDENTE, na Plataforma +Brasil, bem
como toda documentacao técnica que dele resultem, cujos termos os participes acatam integralmente.

Subclausula Unica. Eventuais ajustes realizados durante a execugdo do objeto integrario o Plano de
Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do
CONCEDENTE e que ndo haja alteracao do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONDICAO SUSPENSIVA

A eficacia do presente Convénio fica condicionada a apresentacdo tempestiva dos seguintes documentos
pelo CONVENENTE e a respectiva aprovacao pelo setor técnico do CONCEDENTE:

I - projeto basico, nos termos do art. 1°, § 1°, XXVII, da Portaria Interministerial n® 424, de 2016,
acompanhado de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART;

IT - cadastro do CONVENENTE atualizado na Plataforma +Brasil no momento da celebragao;
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IIT - licenca ambiental prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo 6rgdo ambiental competente, nos
termos da Lei n°® 6.938, de 1981, da Lei Complementar n° 140, de 2011, e da Resolugdo Conama n°® 237,

de 1997;

IV - comprovagao do exercicio pleno dos poderes inerentes a propriedade do imovel, nos termos do art. 23

da Portaria Interministerial n® 424, de 2016;

V - declaracdo de Conformidade em Acessibilidade e da Lista de Verificacdo de Acessibilidade, devendo
ambos os documentos serem assinados pelo Responsavel Técnico do projeto e preenchidos nos moldes do

Anexo I e II da IN-MPDG n° 02, de 09 de outubro de 2017;

VI — plano de sustentabilidade do equipamento a ser adquirido, conforme art. 21, § 13 da Portaria

Interministerial n° 424, de 2016; e

VII - ...(outra(s) condi¢do(¢des) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovagdao do plano de

trabalho).

Subclausula Primeira. O CONVENENTE devera apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput

desta clausula, antes da liberacao da primeira parcela dos recursos, até o dia 30/11/2022.

Subclausula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput sera(ao) apreciado(s) pelo

CONCEDENTE e, se aceito(s), ensejard(ao) a adequacao do Plano de Trabalho, se necessario.

Subclausula Terceira. Constatados vicios sanaveis no(s) documento(s) apresentado(s),

(o)

CONCEDENTE comunicara o CONVENENTE, que devera providenciar o seu saneamento até o prazo

previsto na Subclausula Primeira

Subclausula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta clausula ndo seja(m) entregue(s)
ou receba(m) parecer contrario a sua aceitacdo, proceder-se-a a extingdo do Convénio, nos termos dos arts.

21,8 7° 24, § 3°e 27, XVIII, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsao de transferéncia de recursos para a
elaboracdo do Projeto Basico, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, a liberagdo do
montante correspondente ao custo do servigo se dard apos a celebragdo do instrumento, conforme

cronograma de liberagdo pactuado entre as partes.

Subclausula Sexta. A rejeicdo pelo CONCEDENTE do Projeto Basico, custeado com recursos da Unido,
enseja a imediata devolugdo dos recursos aos cofres da Unido, sob pena de instauracdo de Tomada de

Contas Especial.

Subcldusula Sétima. Ficam vedadas as reformulagdes dos projetos basicos das obras e servigos de

engenharia aprovados pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES GERAIS
Sem prejuizo nas demais clausulas deste Convénio, sdo obrigagdes dos Participes:
I-DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, alteragdo, execucao,
acompanhamento, analise da prestacdo de contas e, se for o caso, informagdes acerca de Tomada de
Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, ndo possam ser realizados no

sistema;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execugdo deste Convénio, de
acordo com a programag¢do orcamentdaria e financeira do Governo Federal, e o estabelecido no cronograma

de desembolso do Plano de Trabalho;

¢) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execucao fisica e financeira do objeto deste Convénio,
bem como verificar a regular aplicacdo das parcelas de recursos, condicionando sua liberacdo ao
cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, caput, inciso III, da Portaria
Interministerial n°® 424, de 2016, comunicando a0 CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes
do uso dos recursos publicos ou outras pendéncias de ordem técnica ou legal, com fixacdo do prazo

estabelecido na legislacdo pertinente para saneamento ou apresentacdo de informagdes e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteracdo do Convénio e do seu Plano de Trabalho;
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e) garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliacdo de projetos basicos das obras, seus
dimensionamentos, o calculo dos quantitativos dos servigos e analises da adequacdo dos orcamentos das
metas descritas no plano de trabalho;

f) garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento
das obras e servicos de engenharia, inclusive com visitas ao local;

g) dispor de condi¢des e de estrutura para o acompanhamento, verificacdo da execucdo do objeto e o
cumprimento dos prazos relativos a prestagdo de contas; e

h) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta execu¢ao dos projetos e
atividades.

IT - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Projeto Basico, aceitos
pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessarias a correta execucao deste Convénio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Convénio;

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecucao do objeto pactuado no Convénio, observando
a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Bésico, designando
profissional habilitado no local da intervencao, com a respectiva ART;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentacao juridica e
institucional necesséaria a celebragdo deste convénio, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencdo, licencas e aprovacdes de
projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente, 6rgdo ou entidade da esfera municipal, estadual,
distrital ou federal e concessionarias de servigos publicos, conforme o caso, e nos termos da legislacao
aplicavel;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos produtos e servigos
conveniados, em conformidade com as normas brasileiras € os normativos dos programas, acdes €
atividades, determinando a correcao de vicios que possam comprometer a fruicdo do beneficio pela
populacdo beneficiaria, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos 6rgaos de controle;

f) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteragdo do Plano de Trabalho aceito,
na forma definida neste instrumento, observadas as vedagdes relativas a execucao das despesas;

g) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convénio em conta especifica, aberta em
instituicdo financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicagdo no
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade do
Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedacdes constantes
neste instrumento relativas a execucao das despesas;

h) proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancaria especifica
vinculada ao presente Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

1) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, execugdo,
acompanhamento, prestacdo de contas e informagdes acerca de Tomada de Contas Especial do Convénio,
quando couber, incluindo regularmente as informagdes e os documentos exigidos pela Portaria
Interministerial n® 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, ndo possam ser
realizados no sistema;

J) selecionar as areas de intervengdo e os beneficiarios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situacdes de
vulnerabilidade econémica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alteragdes;

k) estimular a participagdo dos beneficiarios finais na implementacdo do objeto do Convénio, bem como
na manutencao do patrimonio gerado por estes investimentos;

1) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em
que foi apresentada a prestagdo de contas ou do decurso do prazo para a apresentacdo da prestacdo de
contas;
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m) manter atualizada a escrituracdo contabil especifica dos atos e fatos relativos a execugdo deste
Convénio, para fins de fiscalizagdo, acompanhamento e avaliacdo dos resultados obtidos;

n) facilitar o monitoramento ¢ o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informagdes € os documentos relacionados com a execucao
do objeto deste Convénio, especialmente no que se refere ao exame da documentagdo relativa a licitacao
realizada e aos contratos celebrados;

0) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE, e dos 6rgios de controle interno e externo, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informacgdes referentes a este convénio, bem como
aos locais de execug¢do do respectivo objeto;

p) apresentar a prestacdo de contas dos recursos recebidos por meio deste Convénio, no prazo e forma
estabelecidos neste instrumento;

q) apresentar todo e qualquer documento comprobatdrio de despesa efetuada a conta dos recursos deste
Convénio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da ndo apresentacao
no prazo estipulado na respectiva notificacdo, a0 mesmo tratamento dispensado as despesas comprovadas
com documentos inidoneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convénio;

r) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagio do CONCEDENTE em toda e qualquer agao,
promocional ou ndo, relacionada com a execu¢do do objeto descrito neste Termo de Convénio e,
obedecido o modelo-padrao estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas
placas, painéis e outdoors de identificacdo das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os
recursos deste convénio, consoante o disposto no Manual do DPCN, disponivel
em www.defesa.gov.br/arquivos/programa_calha_norte/manuais/convenios-contratos-repasse-normas-

instrucoes.pdf ¢ na Instru¢do Normativa SECOM-PR n2 2, de 20 de abril de 2018, da Secretaria de
Comunicagao Social da Presidéncia da Republica, ou outra norma que venha a substitui-la;

s) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informagdo sobre canal para o registro de dentncias,
reclamagdes e elogios, conforme previsto no ‘Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras’ da
Secretaria de Comunicagdes Social da Presidéncia da Republica;

t) operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos investimentos decorrentes
do Convénio, apos sua execugdo, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as
finalidades sociais as quais se destina;

u) manter o CONCEDENTE informado sobre situagdes que eventualmente possam dificultar ou
interromper o curso normal da execu¢ao do Convénio e prestar informagdes, a qualquer tempo, sobre as
acOes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

v) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos o6rgdos de controle interno e externo, o acesso a
movimentagado financeira da conta especifica vinculada ao presente Convénio;

w) dar ciéncia aos 6rgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral da
Unido, o Ministério Publico Federal, o respectivo Ministério Publico Estadual;

X) instaurar processo administrativo apuratdrio, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversacdo de recursos publicos, irregularidade na execu¢do do contrato ou
gestdo financeira do Convénio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

y) manter um canal de comunicagdo efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o recebimento pela
Unido de manifestacdo dos cidaddos relacionadas ao Convénio, possibilitando o registro de sugestdes,
elogios, solicitagdes, reclamagdes e denuncias;

z) disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o
objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberacdo e o detalhamento da aplicagcdo dos recursos, bem
como as contratagdes realizadas para a execugdo do objeto pactuado;

aa) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o Contrato Administrativo de Execu¢do ou
Fornecimento - CTEF;

bb) observar o disposto na Lei n® 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais ou
municipais vigentes, nos casos em que a execucao do objeto, conforme prevista no Plano de Trabalho,
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envolver parcerias com organizagdes da sociedade civil;

cc) realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, observado o disposto no art. 49 da
Portaria Interministerial n® 424, de 2016, assegurando a corre¢do dos procedimentos legais, a suficiéncia
do projeto basico ou do termo de referéncia, da planilha orcamentaria discriminativa do percentual de
Encargos Sociais e de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composicao, por item de or¢camento ou conjunto deles, além da disponibilizacdo da
contrapartida, quando for o caso;

dd) apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do 6rgdo ou entidade convenente, ou
registro na Plataforma +Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposigdes legais aplicaveis ao
procedimento licitatdrio, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016;

ee) apresentar, por ocasiao do ultimo boletim de medic¢ao, o Laudo de Conformidade em Acessibilidade e
respectiva ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, observadas a Lista de Verificagdo de
Acessibilidade e as solucdes propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.

ff) prever no edital de licitacdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
servicos executados ou fornecidos ¢ da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogao de
readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto
ajustado;

gg) registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitacdo, o preco estimado pela Administragao
Publica para a execugdo do servico e a proposta de preco total ofertada por cada licitante com a sua
respectiva inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, o termo de homologacdo e
adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da
fiscalizag¢do de obras, ¢ os boletins de medigdes;

hh) cumprir as normas do Decreto n°® 7.983, de 2013, e da IN-MPDG N° 02, de 9 de outubro de 2017, nas
licitagdes que realizar para a contratagdo de obras ou servigos de engenharia com os recursos transferidos,
encaminhando expressa declaragdo neste sentido ao CONCEDENTE apds homologada a licitacao.

11) respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, a
exemplo do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitagdes publicas; e

jJ) Informar, antes do inicio das obras ou quando da substituicao de fiscais, e nas prestagdes de contas, os
nomes dos fiscais de obras ou, se for o caso, das empresas contratadas para fiscalizagdo, com a respectiva
Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

Este Termo de Convénio tera vigéncia de 1.080 (um mil e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogada, por solicitagdo do CONVENENTE mediante termo aditivo, devidamente
fundamentada, formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subclausula Unica. A prorrogagio além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016 (seja “de oficio”, seja mediante termo aditivo), somente serd admitida nas
hipdteses de que trard o art. 27, § 3°, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja
compativel com o periodo em que houve o atraso e viavel para a conclusao do objeto pactuado.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para a execu¢do do objeto deste Convénio, neste ato fixados em R$ 813.000,00
(oitocentos e treze mil reais), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano
de Trabalho, conforme a seguinte classificacdo orgamentaria:

I - R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), relativos ao presente exercicio, correrdo a conta da dotacdo
alocada no or¢camento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n°® 14.144, de 22 de abril de 2021 (LOA),
publicada no DOU de 23/04/2021, UG 110594, assegurado pela Nota de Empenho n°
2021NE000269, vinculada ao Programa de Trabalho n°® 05.244.6012.1211.0001, PTRES 195767, a conta
de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 144, Natureza da Despesa 444251; e
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IT - R$ 13.000,00 (treze mil reais), relativos a contrapartida do CONVENENTE, de que trata o art. 83 da

Lein® 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (LDO), estdo consignados através da Lei Orgamentaria n2 985,
de 17 de dezembro de 2020 do Municipio de Primavera de Rondonia/RO.

Subcldusula Primeira. Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que nao prejudique a funcionalidade
do objeto pactuado, mediante aceitagio do CONCEDENTE.

Subcldusula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orcamento 0s
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos para a execucao deste Convénio.

Subclausula Terceira. A indicagdo dos créditos e empenhos referentes aos recursos a serem transferidos
pelo CONCEDENTE e¢/ou CONVENENTE nos exercicios subsequentes, no valor total de RS$
813.000,00 (oitocentos e treze mil reais), sera realizada mediante registro contabil e poderd ser
formalizada por meio de apostila.

Subclausula Quarta. Os recursos para atender as despesas em exercicios futuros estdo consignados no
plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

CLAUSULA SETIMA — DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade
com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante deposito(s)
na conta bancaria especifica do Convénio, podendo haver antecipacdo de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do CONVENENTE.

Subclausula Primeira. O aporte da contrapartida observard as disposicdes da lei federal anual de
diretrizes orcamentarias em vigor a época da celebragdo do convénio ou eventual legislacdo especifica
aplicavel.

Subcldausula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagao dos recursos no mercado
financeiro ndo poderdo ser computadas como contrapartida.

Subclausula Terceira. A comprovacao pelo proponente de que a contrapartida proposta esta devidamente
assegurada, devera ocorrer previamente a celebracdo do instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA LIBERACAO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE
serdo depositados e geridos na conta especifica vinculada ao presente Convénio, aberta em nome do
CONVENENTE exclusivamente em instituigdo financeira oficial, federal ou estadual.

Subclausula Primeira. A conta corrente especifica serda nomeada fazendo-se mengdo ao instrumento
pactuado e devera ser registrada com o ntimero de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
CNPJ do o6rgao ou da entidade CONVENENTE ou da unidade executora.

Subcldusula Segunda. A liberagdo de recursos obedecerd ao cronograma de desembolso previsto no
instrumento e devera ocorrer da seguinte forma:

a) para os instrumentos enquadrados nos niveis previstos nos incisos I e I-A do art. 3° da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016, preferencialmente em parcela tnica; e

b) para os instrumentos enquadrados nos incisos II e III do art. 3° da Portaria Interministerial n® 424, de
2016, em no minimo trés parcelas, sendo que a primeira ndo podera exceder a 20% (vinte por cento) do
valor global do instrumento.

Subcldusula Terceira. A liberacdo da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a(o):
a) cumprimento das condi¢des suspensivas constante neste instrumento; e
b) conclusdo da analise técnica e aprovagao do processo licitatorio pelo CONCEDENTE.

Subcldusula Quarta Os recursos financeiros, enquanto ndo utilizados, serdo aplicados conforme disposto
no art. 116, § 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Subcldausula Quinta. Exceto no caso de liberagdo em parcela Unica, a liberagdo das demais parcelas ficara
condicionada a execucdo de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subclausula Sexta. Ap6s a comprovacao da homologacgdo do processo licitatorio pelo CONVENENTE,
o cronograma de desembolso deverd ser ajustado em observagdo ao grau de execugdo estabelecido no
referido processo licitatorio.

Subclausula Sétima. Na hipdtese de inexisténcia de execugdo financeira apos 180 (cento e oitenta) dias
da liberagdo da primeira parcela, o instrumento devera ser rescindido, salvo se presente alguma hipdtese
que autorize sua suspensao ou prorrogacdo motivada, conforme previsto no art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria
Interministerial n® 424, de 2016.

Subcldusula Oitava. A execucdo financeira mencionada na Subcldusula Sétima serd comprovada pela
emissdo de Ordem Bancdria de Transferéncias Voluntarias — OBTV.

Subcliusula Nona. E vedada a liberagdo da primeira parcela de recursos para 0o CONVENENTE que
tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execucao financeira por prazo superior
a 180 (cento e oitenta) dias e que ndo tenham sido motivadamente suspensos ou prorrogados, conforme
autoriza o art. 41, §§ 19 e 20 da Portaria Interministerial n°® 424, de 2016.

Subcldusula Décima. Os recursos de receita serdo depositados e geridos na Conta Unica do Tesouro
Nacional, e enquanto ndo empregados na sua finalidade, serdo remunerados pela taxa aplicavel a essa
conta, exceto nos casos em que caracteristicas operacionais especificas ndo permitam a movimentacao
financeira pelo sistema de caixa unico, em que poder-se-a utilizar a regra excepcional de deposito fora
dessa conta, nos termos da Medida Proviséria n® 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

Subclausula Décima Primeira. Os recursos serdo liberados de acordo com a disponibilidade
or¢amentdria e financeira do Governo Federal, em conformidade com o nimero de parcelas e prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso constante no plano de trabalho aprovado na Plataforma
+Brasil, que guardara consonancia com as metas, fases e etapas de execucdo do objeto do Convénio.

Subclausula Décima Segunda. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverd o
CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que devera ser depositada na conta bancaria especifica
em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma desembolso do Plano de Trabalho, podendo
haver antecipacdo de parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE; e

IT - estar em situagdo regular com a execu¢do do Plano de Trabalho, com execucdo de, no minimo, 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando ndo se tratar de liberacdo em parcela
Unica.

Subclausula Décima Terceira. Nos termos do § 3° do art. 116 da Lei n°® 8.666, de 1993, a liberacao das
parcelas do Convénio ficara retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I - ndo houver comprovagdo da boa e regular aplicagdo da parcela anteriormente recebida, constatada pelo
CONCEDENTE ou pelo orgao competente do Sistema de Controle Interno da Administragdo Publica
Federal;

II - for verificado o desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos, atrasos ndo justificados no
cumprimento das etapas e fases programadas, praticas atentatorias aos principios fundamentais de
Administragdo Publica nas contratacdes e demais atos praticados na execug¢do do convénio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE com relacdo a outras cldusulas conveniais basicas; e

IIT - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subcldausula Décima Quarta. Os recursos deste Convénio, enquanto ndo empregados na sua finalidade,
serdo obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupanca de institui¢do
financeira publica oficial, se a previsao de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de
aplicacdo financeira de curto prazo ou operagdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica,
quando a utilizagdo desses recursos verificar-se em prazos menores que um mes.

Subclausula Décima Quinta. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, os
rendimentos das aplicacdes financeiras deverdo ser devolvidos ao CONCEDENTE e ao
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CONVENENTE, observada a proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para
amplia¢do ou acréscimo de metas ao Plano de Trabalho pactuado.

Subclausula Décima Sexta. A conta bancaria especifica do Convénio serd preferencialmente isenta da
cobranga de tarifas bancarias.

Subclausula Décima Sétima. O CONVENENTE autoriza desde j4 o CONCEDENTE para que solicite
junto a institui¢do financeira albergante da conta corrente especifica:

I - a transferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a
conta Unica da Unido, caso os recursos ndo sejam utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias e ndo haja motivada prorrogacdo deste prazo, nos termos da Subcldusula Sétima; e

IT - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nao houver a devolugdo dos recursos, no prazo
previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Décima Oitava. O CONCEDENTE devera solicitar, no caso da Subclausula Décima
Sétima, junto a institui¢do financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos recursos
financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta tinica da Unido.

Subclausula Décima Nona. No caso de paralisagdo da execucdo pelo prazo disposto na Subcléusula
Décima Sétima, inciso I, a conta corrente especifica do instrumento devera ser bloqueada pelo prazo de até
180 (cento e oitenta) dias.

Subcliusula Vigésima. E vedada a liberagdo de recursos pelo CONCEDENTE nos trés meses que
antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alinea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei n°® 9.504, de 1997,
ressalvadas as excegdes previstas em lei.

Subclausula Vigésima Primeira. O sigilo bancario dos recursos publicos envolvidos neste Convénio ndo
serd oponivel ao CONCEDENTE ¢ nem aos 6rgaos publicos fiscalizadores.

Subclausula Vigésima Segunda. Os recursos deverdo ser mantidos na conta corrente especifica do
instrumento e somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicacido no mercado financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO DAS DESPESAS

O presente Convénio deverd ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as cléusulas
pactuadas e a legislagdo aplicavel.

Subcliusula Primeira. E vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisio do ajuste:

I - utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
instrumento;

II - realizar despesas em data anterior a vigéncia do Convénio;

IIT - efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do convénio, salvo se o fato gerador da despesa tenha
ocorrido durante a vigéncia deste instrumento;

IV - pagar, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico, integrante de quadro de pessoal de 6rgdo
ou entidade publica da Administragdo direta ou indireta, inclusive por servicos de consultoria ou
assisténcia técnica, salvo nas hipoteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes Or¢camentarias;

V - realizar despesas com taxas bancdarias, multas, juros ou corre¢do monetaria, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere as multas e aos juros, se decorrentes
de atraso na transferéncia de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para pagamento € 0s
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI - realizar despesas a titulo de taxa de administracdo, de geréncia ou similar;

VII - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orientacdo social,
da qual n3o constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promog¢do pessoal e desde que
previstas no plano de trabalho;
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VIII - transferir recursos para clubes e associacdes de servidores ou quaisquer outras entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

IX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, a conta que nao a vinculada
ao presente Convénio;

X - celebrar contrato, convénio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos
federais;

XI - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica, ou sociedade de economia mista, do orgdo celebrante, por
servigos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados, salvo nas hipoteses
previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes Or¢amentarias;

XII - subdelegar as obrigacdes assumidas por meio do presente Convénio, salvo se permitido neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuéncia expressa por parte do CONCEDENTE;
e

XIII — realizar reformulagdes do projeto basico ou termo de referéncia das obras e servigos de engenharia
aprovados pelo CONCEDENTE;

XIV — efetuar reprogramacdes, decorrentes de ajustes ou adequagdes nos projetos basicos de obras ou nos
termos de referéncia de servigcos de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Niveis I e I-A, apos a
aprovacao e aceite dos mesmos pelo CONCEDENTE;

XV - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliagdo ou acréscimo de metas ao Plano de
Trabalho pactuado; e

XVI — utilizar os recursos do instrumento para aquisicdo ou constru¢ao de bem que desobedeca a Lei n°
6.454, de 1977.

Subcldusula Segunda. Os atos referentes @ movimentagdo dos recursos depositados na conta especifica
deste Convénio serdo realizados ou registrados na Plataforma +Brasil e os respectivos pagamentos serao
efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e
prestadores de servico, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito
podera ser realizado em conta corrente de titularidade do proprio CONVENENTE, devendo ser registrado
na Plataforma +Brasil o beneficiario final da despesa:

I - por ato da autoridade maxima do CONCEDENTE;
II - na execucdo do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e

IIT - no ressarcimento a0 CONVENENTE por pagamentos realizados as proprias custas decorrentes de
atrasos na liberagao de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.

Subclausula Terceira. Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONVENENTE incluira na
Plataforma +Brasil, no minimo, as seguintes informacdes:

I - a destinagdo do recurso;

IT - 0 nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - informagdes das notas fiscais ou documentos contébeis; e

V - a meta, etapa ou fase do plano de trabalho relativa ao pagamento.

Subcldausula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificagao do beneficiario
do pagamento pela instituicdo financeira depositaria, podera ser realizado, no decorrer da vigéncia do
instrumento, um Unico pagamento por pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, até o limite de RS
1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subclausula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricacao
especifica, bem como de equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orcamento das
obras, o desbloqueio de parcela para pagamento de respectiva despesa far-se-4 na forma do art. 38 do
Decreto n°® 93.872, de 1986, observadas as seguintes condigoes:
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I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a producdo de
material ou equipamento especial, fora da linha de producdo usual, e com especifica¢do singular destinada
a empreendimento especifico;

IT - os equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orgamento das obras estejam
posicionados nos canteiros;

III - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitagdo e no CTEF dos
materiais ou equipamento; e

IV - o fornecedor ou 0 CONVENENTE apresentem um carta fianga bancaria ou instrumento congénere
no valor do adiantamento pretendido.

CLAUSULA DECIMA — DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

O CONVENENTE devera observar, quando da contratagao de terceiros para execucao de obras, servicos
ou aquisicdo de bens com recursos da Unido vinculados a execucdo do objeto deste Convénio, as

disposi¢des contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n° 14.133, de 2021, no que couber, € na Lei n°
10.520, de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitacdes e contratos
administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de
licitagao.

Subclausula Primeira. Os editais de licitagdo para consecucdo do objeto conveniado serdo publicados
pelo CONVENENTE, ap6s a assinatura do presente Convénio e apos o aceite do projeto basico ou
emissdao do laudo de analise técnica pelo CONCEDENTE, devendo a publicacdo do extrato dos editais
observar as disposi¢des da legislacdo especifica aplicdvel ao respectivo processo licitatorio, obedecido o
disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Segunda. O prazo para inicio do procedimento licitatdrio sera de até sessenta dias, contados
da data de assinatura do instrumento ou, havendo cldusula suspensiva, da emissao do laudo de andlise
técnica, e poderd ser prorrogado uma unica vez, desde que motivado pelo CONVENENTE, e aceito pelo
CONCEDENTE.

Subclausula Terceira. Para contratagdo de bens e servigos comuns, inclusive de engenharia, sera
obrigatorio o uso da modalidade pregdo, na forma eletronica, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e de
seu regulamento, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentacdo especifica que dispuser sobre a
modalidade de transferéncia discipline de forma diversa as contratagdes com os recursos do repasse.

Subcldausula Quarta. Na contratagdo de bens, servicos e obras com recursos do presente Convénio, o
CONVENENTE devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos artigos 2° a 6°
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subclausula Quinta As atas e as informagdes sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes
das licitagdes, bem como as informagdes referentes as dispensas e inexigibilidades, deverdo ser registradas
na Plataforma +Brasil.

Subcldusula Sexta. O CONCEDENTE devera verificar os procedimentos licitatorios realizados pelo
CONVENENTE, atendo-se a documentagdo no que tange aos seguintes aspectos:

I - contemporaneidade do certame ou subsuncdo a uma hipdtese do art. 50-A da Portaria Interministerial n°
424, de 2016;

IT - compatibilidade dos precos do licitante vencedor com os pregos de referéncia;
IIT - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e

IV - fornecimento de declaragao expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro
na Plataforma +Brasil, que a substitua, atestando o atendimento as disposi¢des legais aplicaveis ao
procedimento licitatorio.

Subclausula Sétima. Compete ao CONVENENTE:

I — realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, observado o disposto no art. 49 da
Portaria Interministerial n® 424, de 2016, assegurando a correcao dos procedimentos legais, a suficiéncia
do projeto basico, da planilha or¢amentaria discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de
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Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua
composi¢do, por item de or¢amento ou conjunto deles, além da disponibilidade da contrapartida, quando
for o caso;

II - registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitagdo, o preco estimado pela Administragao
Publica para a execugdo do servico e a proposta de prego total ofertada por cada licitante com o seu
respectivo CNPJ, o termo de homologacado e adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a
ART dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medicdes;

IIT - prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
servigos executados ou fornecidos ¢ da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocao de
readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto
conveniado;

IV - abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execug@o do objeto deste Convénio, obras, servigos,
aquisigoes, locacdes ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de Trabalho, sob pena de
adocao das medidas cabiveis por parte do CONCEDENTE;

V - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o CTEF, nos termos do art. 7°, inciso IX e §§
4° ¢ 5° da Portaria Interministerial n® 424, de 2016;

VI - inserir clausula, nos contratos celebrados a conta dos recursos deste Convénio, que obrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos 6rgdos de controle
interno e externo, aos processos, documentos, informagoes, registros contabeis e locais de execugao,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituicdo financeira oficial ndo controlada
pela Unido faga a gestdo de conta bancaria especifica do Convénio;

VII - cumprir as normas do Decreto n°® 7.983, de 2013, nas licitagdes que realizar para a contratagao de
obras ou servigos de engenharia com os recursos transferidos, encaminhando por meio de declaracdo de
seu representante legal do 6rgdo ou entidade publica responsavel pela licitacdo, a qual devera ser inserida
na Plataforma +Brasil ou encaminhada a0 CONCEDENTE apos a homologagao da licitacao;

VIII - em caso de celebragao de termo aditivo, o servi¢o adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em
seu quantitativo ou preco deverd apresentar preco unitdrio inferior ao prego de referéncia, mantida a
proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excegdo prevista no
paragrafo Unico do art. 14 do Decreto n°® 7.983, de 2013, e respeitados os limites do § 1° do art. 65 da Lei
n® 8.666, de 1993;

IX - para a execucgdo do objeto deste Convénio, caso o regime de execugdo adotado seja o de empreitada
por preco global, devera constar do edital e do contrato clausula expressa de concordancia do contratado
com a adequacao do projeto basico que integrar o edital de licitacao, sendo que as alteragdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65,
§ 1°, da Lei n° 8.666, de 1993; ¢

X - certificar a autenticidade e a idoneidade da documentacdo de habilitacdo apresentada, bem como da
propria existéncia real das empresas licitantes ou, ao menos, daquela que serd contratada, adotando
procedimentos tais como: certificar a autenticidade e a idoneidade dos documentos apresentados junto aos
orgdos emissores, seja no site da instituicdo, seja por meio de diligéncia (telefone, e-mail ou
correspondéncia); averiguar a existéncia real das empresas nos enderecos informados, seja por meio de
visita in loco, quando se mostrar viavel, ou por meio da utilizacdo de programas que permitem que os
usudrios tenham vistas panoramicas ¢ vejam fotos locais ao nivel do solo.

Subcldusula Oitava. E vedada, na hipdtese de aplicacdo de recursos federais transferidos mediante o
presente Convénio, a participagdo em licitagdo ou a contratacdo de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido, do Ministério da Transparéncia e
Controladoria-Geral da Unido;

IT - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

IIT - no Cadastro Nacional de Condenag¢des Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.
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Subclausula Nona. O CONVENENTE deve consultar a situa¢ao do fornecedor selecionado no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia na
internet, antes de solicitar a execu¢ao da obra, a prestagdo do servigo ou a entrega do bem.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO DO CONVENIO

Este convénio poderd ser alterado por meio de termo aditivo, mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, e ser apresentada ao CONCEDENTE para analise e decisdo, no
prazo minimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragao do objeto aprovado.

Subcldusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execu¢do do objeto, deverd o
CONVENENTE demonstrar, a respectiva necessidade e os beneficios que se pretende agregar ao projeto,
cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrara o Plano de
Trabalho.

Subclausula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta devera ser acompanhada dos respectivos
ajustes no Plano de Trabalho, de orgamentos detalhados e de relatérios que demonstrem a regular
execugdo das metas, etapas e fases ja pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuicdes de monitoramento € acompanhamento da
conformidade fisica e financeira durante a execu¢ao do Convénio, além da avaliagdo da execucao fisica e
dos resultados, na forma do arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016, de forma a garantir
regularidade dos atos praticados e a plena execucdo do objeto, podendo assumir ou transferir a
responsabilidade pela sua execugdo, no caso de paralisagdo ou ocorréncia de fato relevante, de modo a
evitar sua descontinuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso, pelos danos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do instrumento.

Subclausula Primeira. O CONCEDENTE designara e registrara na Plataforma +Brasil representante
para o acompanhamento da execugdo deste Convénio, o qual anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas a consecucdo do objeto, adotando as medidas necessérias a regularizagdo das
falhas observadas, verificando:

I - a comprovagao da boa e regular aplicagdao dos recursos, na forma da legislagao aplicavel;

IT - a compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informacdes registradas pelo CONVENENTE na Plataforma +Brasil; e
IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigdes estabelecidas.

Subclausula Segunda. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente instrumento,
o CONCEDENTE devera designar formalmente o servidor ou empregado responsavel pelo seu
acompanhamento.

Subcldusula Terceira. A conformidade financeira devera ser aferida durante toda a execugdo do objeto,
devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliagdo do cumprimento da execugdo fisica do
cumprimento do objeto, quando da anélise da prestagdo de contas final.

Subclausula Quarta. O CONCEDENTE devera prover as condigdes necessarias a realizagao das
atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia
estabelecida no instrumento, bem como visitas in loco considerando os marcos de execuc¢do do
cronograma fisico, conforme metodologia estabelecida no inciso I do art. 54 da Portaria Interministerial n°
424, de 2016, podendo, ainda, ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo orgao
CONCEDENTE, quando:

I - as informagdes constantes na Plataforma +Brasil, os boletins de medigdo e as fotos georreferenciadas
nao forem suficientes para verificar o andamento da obra ou entrega do bem ou servico; ou

IT - houver ocorréncias em trilhas de auditoria, ndo saneadas, que apontem indicios de irregularidades na
execucao.
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Subclausula Quinta. No exercicio das atividades de acompanhamento da execug¢do do objeto, o
CONCEDENTE podera:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

IT - delegar competéncia ou firmar parcerias com outros 6rgaos ou entidades que se situem proximos ao
local de aplicagao dos recursos, com tal finalidade;

IIT - reorientar agdes e decidir quanto a aceitacdo de justificativas sobre impropriedades identificadas na
execucao do instrumento;

IV - solicitar diretamente a institui¢do financeira comprovantes de movimentacdo da conta bancaria
especifica do Convénio;

V - programar visitas ao local da execu¢do, quando identificada a necessidade, observado o disposto no
art. 54, caput, incisos Il e § 2°, da Portaria Interministerial n® 424, de 2016;

VI - utilizar ferramentas tecnoldgicas de verificagdo do alcance de resultados, incluidas as redes sociais na
internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informacao; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislacdo aplicavel.

Subclausula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica, apuradas durante a execug¢do do Convénio, 0 CONCEDENTE suspenderd a liberagao de
parcelas de recursos pendentes e comunicara o CONVENENTE para sanear a situacdo ou prestar
informagdes e esclarecimentos, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogavel por igual
periodo.

Subclausula Sétima. Recebidos os esclarecimentos ¢ informagdes solicitados, o CONCEDENTE, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciard, decidird e comunicard quanto a aceitagdo, ou ndo, das
justificativas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuracao do dano ao erario.

Subclausula Oitava. Prestadas as justificativas, 0o CONCEDENTE, aceitando-os, fard constar nos autos
do processo as justificativas prestadas, nos termos do art. 7°, §2° da Portaria Interministerial n® 424, de
2016.

Subcldausula Nona. Caso as justificativas nao sejam acatadas, o CONCEDENTE abrira prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erario, devera
adotar as medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.

Subcldausula Décima. A utilizagdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejara obrigacdo do CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidacao e de Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o tltimo dia do més anterior
ao da devolugdo dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivacdo de
devolugao dos recursos a conta tinica do Tesouro.

Subcldusula Décima Primeira. A permanéncia da irregularidade apds o prazo estabelecido na
Subclausula Nona, ensejard o registro de inadimpléncia na Plataforma +Brasil e, no caso de dano ao
erario, a imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial ou, na hipotese de aplicagdao do art. 6° da
Instru¢do Normativa TCU n° 71, de 2012, a adog¢do de outras medidas administrativas ao alcance da
autoridade administrativa ou ainda requerer ao oOrgdo juridico pertinente as medidas judiciais e
extrajudiciais cabiveis, com vista a obtencdo do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se
for o caso, sem prejuizo da inscricdo do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos ndo
quitados de 6rgdos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n°® 10.522, de 2002.

Subclausula Décima Segunda. As comunicagdes elencadas nas Subclausulas Sexta, Sétima e Nona serdo
realizadas por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento - AR, devendo a notificagdo ser
registrada na Plataforma +Brasil, enviando copia, em todos os casos, para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE.

Subclausula Décima Terceira. Aquele que, por acdo ou omissdo, causar embarago, constrangimento ou
obstaculo a atuacdo do CONCEDENTE e dos orgdos de controle interno e externo do Poder Executivo
Federal, no desempenho de suas fung¢des institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalizacdo dos
recursos federais transferidos, ficara sujeito a responsabilizacdo administrativa, civil e penal.
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Subcldausula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferéncia de recursos sao
responsaveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalizagdo da
execucdo deste instrumento, ndo cabendo a responsabilizagio do CONCEDENTE por inconformidades
ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de
omissdo de responsabilidade atribuida ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu¢do do Convénio.

Subcldusula Décima Quinta. O CONCEDENTE comunicara aos orgdos de controle qualquer
irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da pratica de crime ou de
ato de improbidade administrativa, cientificara a Advocacia-Geral da Unido e os Ministérios Publicos
Federal ¢ Estadual, nos termos dos arts. 7°, § 3° ¢ 58 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016.

Subclausula Décima Sexta. O CONCEDENTE deve avaliar o grau de responsabilidade do agente que
for designador como fiscal de contrato quando constatado dano ao erario decorrente de falha na
fiscalizagao.

Subcldusula Décima Sétima. O CONCEDENTE deve avaliar o grau de responsabilidade do gestor da
entidade convenente bem como de seu eventual sucessor quando constatado dano ao erario decorrente da
omissdo quanto a adogdo de providéncias (administrativas e/ou judiciais) tempestivas em desfavor de
empresa contratada que venha a abandonar a execu¢do do contrato firmado ou o execute em
desconformidade com as especificacdes previstas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuicdo de fiscalizagdo sobre o CTEF, a qual consiste na
atividade administrativa, prevista nas legislacdes especificas de licitagdo e contratos, que deve ser
realizada de modo sistematico pelo CONVENENTE e seus prepostos, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcliusula Unica. A fiscalizagio pelo CONVENENTE devera:

I - manter profissional ou equipe de fiscalizagdo constituida de profissionais habilitados € com experiéncia
necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos;

IT - apresentar a0 CONCEDENTE declaracdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores
que acompanhardo a obra ou servico de engenharia, bem como a ART da prestacdo de servicos de
fiscaliza¢do e a serem realizados;

IIT - verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem os requisitos de qualidade
estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos projetos de engenharia aprovados; e

IV - exigir das empresas executoras de obras, antes da realizacdo de cada pagamento, documentos que
comprovem que a empresa contratada ¢ quem esta executando a obra, a exemplo de: GFIP relativa a
recolhimentos trabalhistas e previdencidrios sobre a folha de empregados vinculados a obra pactuada, do
més anterior ao pagamento; e cadastro do empreendimento junto ao INSS (CEI), relacionando
nominalmente os funcionarios que estiverem atrelados a execugao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS

O ¢6rgao ou entidade que receber recursos por meio deste Convénio estard sujeito a prestar contas da sua
boa e regular aplica¢do, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria Interministerial n® 424, de
2016.

Subclausula Primeira. A prestagdo de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento
sistematico da conformidade financeira, considerando o inicio ¢ o fim da vigéncia do instrumento,
devendo o registro e a verificacdo da conformidade financeira ser realizados durante todo o periodo de
execucao do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016.

Subclausula Segunda. A prestacdo de contas técnica consiste no procedimento de andlise dos elementos
que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execucdo integral do objeto e o alcance dos resultados
previstos nos instrumentos.
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Subclausula Terceira. A prestagdo de contas devera ser registrada pelo CONCEDENTE na Plataforma
+Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberacdo da primeira parcela dos recursos financeiros do
Convénio.

Subclausula Quarta. A prestacdo de contas final devera ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do término de sua vigéncia ou da conclusdo de execugdo do objeto, o que ocorrer primeiro, € serd
composta, além dos documentos e informacdes apresentados pelo CONVENENTE na Plataforma
+Brasil, pelo seguinte:

I - relatorio de cumprimento do objeto, que deverd conter os subsidios necessarios para a avaliagao e
manifesta¢do do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado;

IT - declaracao de realizacdao dos objetivos a que se propunha o Convénio;
IIT - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE obriga-se a manter os documentos
relacionados ao Convénio, nos termos do § 3° do art 4° da Portaria Interministerial n® 424, de 2016; ¢

V - termo de compromisso de utilizacdo dos bens remanescentes para assegurar a continuidade de
programa governamental, com regras e diretrizes de utilizagao.

Subclausula Quinta. Quando a prestacdo de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido neste
instrumento, o CONCEDENTE estabelecera o prazo adicional maximo de 45 (quarenta e cinco) dias para
sua apresentacao.

Subclausula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subclausula Quinta, 0o CONVENENTE nao
apresentar a prestacdo de contas na Plataforma +Brasil, nem devolver os recursos, 0 CONCEDENTE
registrara a inadimpléncia na Plataforma +Brasil por omissdo do dever de prestar contas € comunicarad o
fato ao orgdo de contabilidade analitica a que estiver vinculado, para fins de instauracdo de Tomada de
Contas Especial sob aquele argumento e adocdo de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob
pena de responsabilizagao solidaria.

Subclausula Sétima. Caso nao tenha havido qualquer execu¢do fisica nem utilizacdo dos recursos do
presente Convénio, o recolhimento a conta tinica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de
mora, sem prejuizo da restitui¢do das receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas.

Subclausula Oitava. O CONCEDENTE devera registrar na Plataforma +Brasil o recebimento da
prestagdo de contas, cuja analise:

I - para avaliagdo do cumprimento do objeto, serd feita no encerramento do instrumento, com base nas
informagdes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subclausula Quarta desta Clausula; e

IT - para avaliacdo da conformidade financeira, sera feita durante o periodo de vigéncia do instrumento,
devendo constar do parecer final de andlise da prestacio de contas somente impropriedades ou
irregularidades ndo sanadas até a finalizacdo do documento conclusivo.

Subclausula Nona. A analise da prestacdo de contas, além do ateste da conclusdao da execuc¢ao fisica do
objeto, conterd os apontamentos relativos a execucao financeira nao sanados durante o periodo de vigéncia
do Convénio.

Subclausula Décima. Objetivando a complementagdo dos elementos necessarios a analise da prestacao de
contas dos instrumentos, poderdo ser utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatorios,
boletins de verificacdo ou outros documentos produzidos pelo Ministério Publico ou pelo Tribunal de
Contas, durante as atividades regulares de suas funcdes.

Subcldusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisdo final de que trata a Subcldusula Décima
Quinta, caso constatada irregularidade na prestacdo de contas ou na comprovacdo de resultados, o
CONCEDENTE notificara o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias (art. 10, § 9°, do Decreto n° 6.170, de 2007, c/c art. 59, § 9° da Portaria Interministerial n® 424,
de 2016).

Subcldausula Décima Segunda. A notificagcdo prévia, prevista na Subcldusula Décima Primeira, seré feita
por meio de correspondéncia com Aviso de Recebimento - AR, com cdpia para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a notificagdo ser
registrada na Plataforma +Brasil.
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Subclausula Décima Terceira. O registro da inadimpléncia na Plataforma +Brasil sé sera efetivado apos
a concessao do prazo da notificagdo prévia, caso o CONVENENTE nao comprove o saneamento das
irregularidades apontadas.

Subclausula Décima Quarta. O CONCEDENTE tera o prazo de um ano, prorrogével por igual periodo
mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestacao de
contas, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas dreas competentes. O eventual
ato de aprovacdo de prestacdo de contas deverd ser registrado na Plataforma +Brasil, cabendo ao
CONCEDENTE prestar declaragao expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicagao.

Subcldusula Décima Quinta. A andlise da prestacdo de contas pelo CONCEDENTE podera resultar em:
I - aprovagdo;

II - aprovacao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que
nao resulte dano ao Erario; ou

IIT - rejeigdo, com a determinagdo da imediata instauracdo de Tomada de Contas Especial, caso sejam
exauridas as providéncias cabiveis para regularizacao da pendéncia ou reparagdao do dano, nos termos da
Subclausula Décima Sétima.

Subclausula Décima Sexta. Quando for o caso de rejei¢ao da prestacdo de contas em que o valor do dano
ao erario seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE podera, mediante justificativa e
registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestagao de contas com ressalva.

Subcldusula Décima Sétima. Caso a prestacdo de contas ndo seja aprovada, exauridas todas as
providéncias cabiveis para regularizagdo da pendéncia ou repara¢ao do dano, a autoridade competente do
CONCEDENTE, sob pena de responsabilizagdo solidaria, registrara o fato na Plataforma +Brasil ¢
adotara as providéncias necessarias a instauracdo da Tomada de Contas Especial, observando os arts. 70 a
72 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016, com posterior encaminhamento do processo a unidade
setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competéncia.

Subcldausula Décima Qitava. Na hipotese de aplicagdao do art. 6° da Instrugdo Normativa TCU n° 71, de
2012, a autoridade administrativa deverd adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer
ao orgdo juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obten¢do do
ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

Subclausula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subcldusula Décima Quarta desta cldusula,
considerada eventual prorrogacdo, a auséncia de decisdo sobre a aprovagdo da prestacdo de contas pelo
CONCEDENTE podera resultar no registro de restricdo contabil do 6rgao ou entidade publica referente
ao exercicio em que ocorreu o fato.

Subclausula Vigésima. Caberd ao prefeito ou governador sucessor do CONVENENTE prestar contas
dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores, sem prejuizo, se presentes os
requisitos para tal, da eventual responsabilizacdo destes ultimos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESTITUICAO DE RECURSOS

Quando da conclusdo do objeto pactuado, da denuncia, da rescisdo ou da extingdo do Convénio, o
CONVENENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauracao de Tomada
de Contas Especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgdo CONCEDENTE,
obriga-se a recolher a Conta Unica do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil S.A., em favor da Unifo, por
meio de Guia de Recolhimento da Unido - GRU, disponivel no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal
SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 110594 e Gestao 00001 (Tesouro) e:

I - 0 eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas obtidas nas
aplicagdes financeiras realizadas e nao utilizadas no objeto pactuado, ainda que ndo tenha havido
aplicacdo, informando o numero e a data do Convénio;

I - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais,
na forma da legislacdo aplicavel aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento,
nos seguintes casos:
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a) quando nao for executado o objeto do Convénio, excetuada a hipdtese prevista no art. 59, § 2°, da
Portaria Interministerial n® 424, de 2016, em que ndo haverd incidéncia de juros de mora, sem prejuizo da
restituicdo das receitas obtidas nas aplicagdes financeiras realizadas;

b) quando nao for apresentada a prestagdao de contas no prazo fixado neste instrumento; e
c¢) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convénio.

IIT - o valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidoneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subclausula Primeira. A devolugdo prevista nesta Clausula serd realizada com observancia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do
CONVENENTE, independentemente da época em que foram aportados pelos participes.

Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Clausula enseja a instauracdo de Tomada de
Contas Especial ou, na hipotese de aplicagdo do artigo 6° da Instru¢do Normativa TCU n.° 71, de 2012, a
adogdo de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda requerer ao
6rgdo juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obten¢do do
ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuizo da inscricdo do
CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos ndo quitados de 6rgdos e entidades federais
(CADIN), nos termos da Lei n° 10.522, de 2002.

Subclausula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, 0o CONCEDENTE
devera solicitar a instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica da transferéncia a
devolugdo imediata, para a conta unica do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente
especifica do instrumento.

Subclausula Quarta. Nos casos em que a devolugdo de recursos se der em fun¢ao da nao execugdo do
objeto pactuado ou devido a extingdo ou rescisdo do instrumento, ¢ obrigatorio a divulgagdo em sitio
eletronico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informagdes referentes aos valores
devolvidos e dos motivos que deram causa a referida devolucao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no ambito deste Convénio serdo de propriedade do
CONVENENTE, observadas as disposi¢des do Decreto n° 6.170, de 2007, e da Portaria Interministerial
n°® 424, de 2016.

Subcldusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos € materiais permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessarios a consecugao do objeto, mas que ndo se incorporam
a este.

Subcldusula Segunda. O CONVENENTE deverd contabilizar e proceder a guarda dos bens
remanescentes, bem como encaminhar manifestagio ao CONCEDENTE com o compromisso de utiliza-
los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as
regras e diretrizes de utilizagcdo dos bens.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DENUNCIA E RESCISAO
O presente Convénio podera ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigagdes e auferindo
as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

IT - rescindido, independente de prévia notificagao ou interpelacao judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipoteses:

a) utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

c) constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo de informagdo em qualquer documento
apresentado;
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d) verificacdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de Tomada de Contas
Especial, observado o disposto nos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial n® 424, de 2016;

e) inexisténcia de execugdo financeira ap6s 180 (cento e oitenta) dias da liberacdo da primeira parcela,
salvo as hipodteses em que houve motivada suspensdo/prorrogacdo deste prazo, conforme autorizagdo
excepcional trazida pela Portaria Interministerial n® 424, de 2016; ¢

f) inexisténcia de comprovacdo de retomada da execucdo, apos findo o prazo previsto na Subclausula
Décima Nona, da Clausula Oitava deste instrumento, situacdo em que incumbird ao CONCEDENTE:

1. solicitar junto a instituicdo financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos
recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta tnica da Unido; e

2. analisar a prestacdo de contas, em atenc¢do ao disposto na Cldusula Décima Quarta deste instrumento.

Subcldausula Primeira. A rescisdao do convénio, quando resulte dano ao erario, enseja a instauracao de
Tomada de Contas Especial ou inscricdo do débito nos sistemas da Divida Ativa da Unido, exceto se
houver a devolugao dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo, no tltimo caso, da continuidade da
apura¢ao, por medidas administrativas proprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do
ato praticado.

Subclausula Segunda. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da dentincia ou rescisdo do instrumento, o
CONCEDENTE providenciara o cancelamento dos saldos de empenho.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICIDADE

A eficécia do presente Convénio fica condicionada a publicagdo do respectivo extrato no Diario Oficial da
Unido, a qual devera ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da
respectiva assinatura.

Subcldusula Primeira. Serd dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado Plataforma
+Brasil aos atos de celebracdo, alteragdo, liberagdo de recursos, acompanhamento e fiscalizacdo da
execugao ¢ a prestacao de contas do presente instrumento.

Subcldausula Segunda. O CONCEDENTE notificara a celebracao deste Convénio a Camara Municipal,
Assembleia Legislativa ou Camara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
assinatura, bem como da liberagdo dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 02 (dois) dias
uteis contados da data da liberagdo, facultando-se a comunicagdo por meio eletronico.

Subclausula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

I - caso seja municipio, a notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais, com sede no municipio, quando da liberagdo de recursos relativos ao presente Convénio, no
prazo de até 02 (dois) dias uteis, nos termos do art. 2° da Lei n® 9.452, de 1997, facultada a notificagao por
meio eletrénico;

IT - cientificar da celebracdo deste Convénio o conselho local ou instancia de controle social da area
vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de recursos, quando houver; e

III - disponibilizar, em seu sitio eletronico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil
visibilidade, consulta ao extrato deste convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e
as datas de liberagdo e detalhamento na aplicagdo dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para
a execuc¢ao do objeto pactuado, ou inserir /ink em sua pagina eletronica oficial que possibilite acesso direto
a Plataforma +Brasil.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDICOES GERAIS
Acordam os participes, ainda, a estabelecer as seguintes condigdes:

I - todas as comunicagdes relativas a este Convénio serdo consideradas como regularmente efetuadas,
quando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislagdo regente tiver
estabelecido forma especial;

IT - as mensagens e documentos, resultantes da transmissao fac-simile, ndo poderdo constituir-se em pegas
de processo e os respectivos originais deverao ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;
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IIT - as reunides entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorréncias
que possam ter implicagdes neste Convénio, serdo aceitas somente se registradas em ata ou relatorios
circunstanciados; €

IV - as exigéncias que nao puderem ser cumpridas por meio da Plataforma +Brasil deverdo ser supridas
através da regular instru¢do processual.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CONCILIACAO E DO FORO

Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste a
tentativa de conciliacdo perante a Camara de Conciliacdo e Arbitragem da Administracio Federal
(CCAF), da Advocacia-Geral da Unido, nos termos do art. 37 da Lei n°® 13.140, de 26 de junho de 2015, do
art. 11 da Medida Provisoria n® 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao
Decreto n® 7.392, de 13 de dezembro de 2010.

Nao logrando éxito a concilia¢do, serd competente para dirimir as questdes decorrentes deste Convénio, o
foro da Justica Federal, Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, por for¢a do inciso I do art. 109 da
Constitui¢ao Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciavel cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, que vao assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e legais efeitos, em Juizo
ou fora dele.

Brasilia, 08 de dezembro de 2021.

Pelo CONCEDENTE:
UBIRATAN POTY
Diretor
Pelo CONVENENTE:
EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal de Primavera de Rondonia/RO
Testemunhas:
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA CARLOS ALBERTO
SILVA
Gerente da Divisao de Engenharia Gerente da Divisao de
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